Ogtoszenie nr 2022/BZP 00141429/01 z dnia 2022-04-29

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia
BUdowa infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Bogdaniec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966510
1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 45

1.4.2.) Miejscowos¢: Bogdaniec

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-450

1.4.4.) Wojewodztwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bogdaniec.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bogdaniec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogoine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00141429/01
2.2.) Data ogtoszenia: 2022-04-29 13:00

| SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogloszenia:
Ogtoszenie o zamdwieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2022/BZP 00135045/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTALE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmiana;

1. Zgodnie z wymaganiami Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad - Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca
zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czesci nie pokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy
wyptate z Promesy.

2. Szczegodtowe informacije nt termindw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

1) Termin opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na

budowe — do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2) Termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych — do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Date potwierdza wpis do Dziennika robo6t dokonany przez kierownika budowy.

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy — do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

4) rozpoczecie realizacji zadania — do 7 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

3. Zamawiajacy przewiduje uzupetnianie podmiotowych srodkéw dowodowych.

4. Szczegodtowe informacje dotyczace niniejszego postepowania zostaty okreslone w SWZ dostepnej na stronie internetowej
prowadzonego postepowania pod adresem: https://bogdaniec.ezamawiajacy.pl/
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Po zmianie:

1. Zgodnie z wymaganiami Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad - Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca
zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czesci nie pokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy
wyptate z Promesy.

2. Szczegotowe informacje nt termindéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

1) Termin opracowania dokumentac;ji technicznej i uzyskania pozwolenia na

budowe — do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2) Termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych — do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Date potwierdza wpis do Dziennika robot dokonany przez kierownika budowy.

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy — do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

4) rozpoczecie realizacji zadania — do 7 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

3. Zamawiajacy przewiduje uzupetnianie podmiotowych srodkéw dowodowych.

4. Szczegotowe informacje dotyczace niniejszego postepowania zostaty okreslone w SWZ dostepnej na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania pod adresem: https://bogdaniec.ezamawiajacy.pl/ .

5. W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2022, poz.
835), o udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, kidrzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA VIl - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:
8.1. Termin sktadania ofert

Przed zmiana;
2022-05-11 10:00

Po zmianie:
2022-05-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmiana;
2022-05-11 10:15

Po zmianie:
2022-05-16 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:
8.4. Termin zwigzania ofertg

Przed zmiana;
2022-06-09

Po zmianie:
2022-06-14
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